

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงพื้นที่ห้อง ภ.1301,ภ.1311 จำนวน 1 งาน		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	473,213.95 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานปรับปรุงพื้นที่ห้อง ภ.1301,ภ.1311 เนื่องจากพื้นที่ห้องเดิมชำรุดหลุดลอก		
4. ราคาากลางคำนวณ	ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 473,213.95.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		
5. บัญชีประมาณราคากลาง			
	5.1 แบบ ปร.6	จำนวน	1 แผ่น
	5.2 แบบ ปร.5 (ก)	จำนวน	1 แผ่น
	5.3 แบบ ปร.4 (ก)	จำนวน	2 แผ่น
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1 นายรุ่งรัตน์	พระภาค	ประธานกรรมการ
	6.2 นายปวรวรรณ	ทองคำ	กรรมการ
	6.3 นายทิวา	ทัศนางกูร	กรรมการ
	6.4 นายพิพัฒน์	สนั่นนาม	กรรมการ
	6.5 นายอภิสิทธิ์	บัวเทศ	กรรมการ

อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รักษาราชการแทน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้อง ภ.1301, ภ.1311 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง ภ.1301 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานปรับปรุง เป็นเงิน	473,213.95	
สรุป	รวมค่างานปรับปรุงทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ( สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์ )	473,213.95	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายปวรวรรชร์ ทองคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทิวา หัตถนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพิพัฒน์ สนั่นนาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ บัวเทศ)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....  
( ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญชัย )  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์






โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้อง ก.1301, ก.1311 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง ก.1301 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานปรับปรุง ห้อง ก.1301	1	งาน		120,567.20		60,408.00	180,975.20	
2	ห้อง ก.1311	1	งาน		120,567.20		60,408.00	180,975.20	
	รวมราคางานต้นทุน				241,134.40		120,816.00	361,950.40	



*Signature*

งานปรับปรุง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ ก.1301, ก.1311 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง ก.1301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก  
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ ปร.4(ก)

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานปรับปรุง								
1	ห้อง ก.1301								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	240.00	ตร.ม.	-	-	50.00	12,000.00	12,000.00	รื้อถอนไป
1.2	งานพื้น								
	- งานปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30 ซม. รายละเอียดตามแบบรูป	240.00	ตร.ม.	498.00	119,520.00	183.00	43,920.00	163,440.00	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังยางสีดำ ขนาด 1.4 มม.	74.80	ม.	14.00	1,047.20	60.00	4,488.00	5,535.20	
	<b>รวมราคารายการที่ 1</b>				<b>120,567.20</b>		<b>60,408.00</b>	<b>180,975.20</b>	
2	ห้อง ก.1311								
2.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	240.00	ตร.ม.	-	-	50.00	12,000.00	12,000.00	รื้อถอนไป
2.2	งานพื้น								
	- งานปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30 ซม. รายละเอียดตามแบบรูป	240.00	ตร.ม.	498.00	119,520.00	183.00	43,920.00	163,440.00	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังยางสีดำ ขนาด 1.4 มม.	74.80	ม.	14.00	1,047.20	60.00	4,488.00	5,535.20	
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				<b>120,567.20</b>		<b>60,408.00</b>	<b>180,975.20</b>	
	<b>รวมราคาต้นทุนทั้งสิ้น</b>				<b>241,134.40</b>		<b>120,816.00</b>	<b>361,950.40</b>	

